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1 PREMESSA

Il presente progetto viene elaborato a partire dalle indicazioni contenute nello studio denominato
“Azioni a tutela della fauna selvatica — Proposte di monitoraggio dell’efficacia dei sistemi di mitigazione
per la fauna selvatica nei canali di irrigazione” preparato a marzo 2022 dal dott. Stefano Filacorda e del
dott. Lorenzo Frangini del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali ed Animali dell’Universita
di Udine.

Nell’area di competenza del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna sono state individuate diverse
aree di criticita e dall’elevato numero di animali recuperati. Sulla base delle aree di criticita rilevate a
partire dall’analisi dei dati relativi agli interventi di recupero della fauna selvatica (88 animali
annegati/recuperati nel periodo agosto 2019-settembre 2021) e sulla base degli esiti di appositi modelli
di idoneita e connettivita ambientale, nell’'ambito del comprensorio del Consorzio di Bonifica Cellina-
Meduna sono stati identificati come prioritari le seguenti tratte:

e “Tauriano” tra Istrago e Tauriano (canale Istrago-Tauriano-Rauscedo);
e “Canal Maggiore” (Villa Rinaldi) da Roveredo in Piano a Budoia;
e “Valvasone” passante per San Martino al Tagliamento e si conclude a Valvasone.

Nei suddetti canali si dovra intervenire con l'installazione di recinzioni, nel caso di canali a sezione
rettangolare (canale Istrago-Tauriano-Rauscedo) e con l'installazione di rampe di risalita nel caso di
canali a sezione trapezia (canale Maggiore e Valvasone).

A seguito di sopralluoghi svolti dal personale consortile sono state evidenziate alcuni
danneggiamenti nella recinzione esistente a protezione del canale Maraldi, dovuti alla caduta di
alberature successivamente alle sistemazioni eseguite con il primo lotto (anno 2023). Nell’esecuzione
delle opere del primo lotto di progetto sono stati inoltre evidenziati alcuni manufatti in calcestruzzo di
grandi dimensioni che servono a garantire la continuita idraulica dei colatoi del versante in sinistra
Maraldi, & stata pertanto evidenziata la necessita di procedere alla loro messa in sicurezza tramite
grigliati. A seguito di valutazioni e conversazioni con le persone di riferimento presso il Dipartimento di
Scienze Agroalimentari, Ambientali ed Animali dell’Universita di Udine si & ritenuto opportuno includerlo

come prioritario negli interventi previsti nel presente progetto.

2  ILCOMPRENSORIO E L’ATTIVITA CONSORZIALE

Il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna (di seguito abbreviato come Consorzio), costituito con
Decreto del Prefetto di Udine in data 5 febbraio 1930, estende il suo comprensorio, della superficie di
circa 116.000 ettari, sull’intera pianura tra i fiumi Livenza e Tagliamento interessando il territorio di 38
Comuni, i cui confini sono stati fissati con D.P.G.R del 31 luglio 1989 n.421, all'interno della pianura
compresa nella circoscrizione amministrativa della ex Provincia di Pordenone.

E storicamente suddiviso in tre zone distinte: Zona Cellina, Zona Meduna e Bassa Pordenonese
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come evidenziato nelle figure di seguito riportate.

La “Zona Cellina” e la zona occidentale del comprensorio ed € dominata dalle acque del torrente
Cellina e comprende i terreni in destra idrografica del torrente stesso, delimitati dalla strada provinciale
pedemontana a nord e dalla strada statale n.13 Pontebbana a sud con una superficie irrigata di circa
12.000 ettari.

La “Zona Meduna” & la zona orientale del comprensorio, compresa tra il Torrente Meduna e il fiume
Tagliamento, e presenta una superficie irrigata di circa 11.900 ettari.

La zona “Bassa Pordenonese” é rappresentata dal territorio localizzato a sud della strada statale n.

Comprensorio attuale

ZONA MEDUNA COLYERA

Spilimbergo

ZONA CELLINA

FIZOFGNE Provincia di UDINE

Pordenone

delle

fiume Livenza

il =b UDINE

v, Sacile

NS

5. Vito

BASSA PORDENONESE

Provincia di TREVISO

Provincia di VENEZIA

13 Pontebbana.
Figura n. 1: Comprensorio del Consorzio

A partire dalla sua costituzione nel 1930, il Consorzio ha realizzato un complesso notevole di opere
pubbliche tese alla trasformazione agraria, su base irrigua, dell’ampio territorio costituito dal conoide
alluvionale dei torrenti Cellina e Meduna, trasformando I'arida brughiera dell’alta pordenonese in un
ambiente utilizzabile ai fini agricoli grazie ad una estesa rete irrigua tubata, in pressione, che conta oggi
circa 1.580 chilometri di lunghezza variamente localizzata nel territorio.

Unitamente alla rete tubata ed infrastrutture ad essa connessa il Consorzio ha in gestione una
consistente rete irrigua a scorrimento formata sia da canali interamente/parzialmente rivestiti in

calcestruzzo che in terra oltre che da canalette prefabbricate in c.a..
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Con I’entrata in vigore della L.R. n.11 dell’aprile 2015 “Disciplina organica in materia di difesa del
suolo e di utilizzazione delle acque” il Consorzio ha assunto anche competenze sui corsi d’acqua di classe
2 e classe 4.

Fra I'attivita del Consorzio vi & anche la progettazione, I'esecuzione e la gestione degli interventi di
manutenzione, per un razionale uso delle risorse idriche, in tutto il territorio consortile con I'obiettivo di
migliorare il complesso sistema idraulico esistente e favorire lo sviluppo delle attivita agricole, la tutela

dell’ambiente e la difesa del suolo.

3 |1 CANALI IRRIGUI A PELO LIBERO

Il Consorzio estende il suo comprensorio della superficie di circa 116.000 ettari sull’'intera pianura tra
i fiumi Livenza e Tagliamento, interessando il territorio di 38 comuni, i cui confini sono stati fissati con
D.P.G.R del 31 luglio 1989 n. 0421 all’interno della pianura compresa nella circoscrizione amministrativa
della ex provincia di Pordenone. Esso € suddiviso in tre zone ben distinte: zona Cellina, zona Meduna-
Colvera e Bassa Pordenonese.

Le zone che sono interessate dagli interventi previsti dal presente progetto sono la zona Cellina e
Meduna-Colvera:

» La zona Cellina & la zona occidentale del comprensorio consorziale, € dominata dalle acque
del torrente Cellina e comprende i terreni in destra idrografica del torrente stesso delimitati
dalla strada provinciale pedemontana a nord e dalla strada statale n. 13 “Pontebbana” a sud.

» La zona Meduna-Colvera (oggetto del presente progetto) & la zona orientale del
comprensorio consorziale, compresa tra il torrente Cellina e il fiume Tagliamento, & quasi
completamente dominata dalle acque del torrente Meduna.

Entrambe le zone sono dotate di una rete principale di canali a pelo libero, rivestiti in c.a., aventi
forme e pendenze differenti, ma generalmente di sezione trapezia o rettangolare.

Di seguito nelle figure 2 e 3 vengono riportati gli schemi dei canali irrigui principali, nei quali si
possono individuare in Figura 2 anche i canali oggetto di intervento: Canale Maraldi-Colle e Canale

Istrago-Rauscedo.
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Figura n. 2: Schema dei canali principali della zona Meduna
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4  DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il presente progetto prevede l'attuazione di interventi per la salvaguardia della fauna selvatica
sull’asta del canale principale Maraldi nel tratto tra ponte Maraldi ed il canale di Colle, e del canale
Istrago-Tauriano-Rauscedo a valle del nodo di Istrago come indicato in Corografia All.02, nello specifico
gli interventi prevedono:

> il ripristino e messa in sicurezza della recinzione esistente su entrambe le sponde del canale

Maraldi, danneggiata da cadute di rami ed alberi, inclusa la pulizia e la rimozione della
vegetazione arborea e arbustiva aggettante e/o instabile con intervento di taglio selettivo di
alberi pericolanti aventi altezza massima 12m e situati in sponda destra;

> la messa in sicurezza dei manufatti che garantiscono la continuita dei colatoi del versante in

sinistra Maraldi tramite I'installazione di grigliati e travi in carpenteria metallica;

> la posa in opera di nuova recinzione sul canale Istrago-Tauriano-Rauscedo.

La recinzione da installare nuova o da ripristinare nei tratti dove esistente e danneggiata, consiste in
paletti di acciaio zincato da fissare su cordolo canale e da rete antianimali con altezze variabili tra 100cm
—150cm, i paletti verranno installati tramite foratura e fissaggio con geolite o altre malte similari.

Per accedere alle aree di lavoro lungo il canale Maraldi e previsto lo sfalcio di una fascia vegetativa
che va da un minimo di 1,5m ad un massimo di 4,0 m dal canale laddove € necessario il ripristino della
strada di servizio come indicato nella tavola delle sezioni tipo all’allegato n.04.

Si evidenzia che nel presente progetto & stato incluso il nodo di Istrago e le sue pertinenze, non
incluse nel primo lotto, poiché interessate da opere di riqualificazione complessiva e in corso di

realizzazione.

5 PREVENTIVO DI SPESA

Il preventivo di spesa & stato compilato, per quanto riguarda i materiali ed i mezzi d’opera da
impiegare nei lavori, sulla base dei prezzi e dei costi unitari correnti nella zona. Per quanto concerne la
manodopera e stata valutata, con riferimento al piu aggiornato prezzario Regionale Friuli Venezia Giulia,
tenendo conto delle spese generali e dell’utile dell’Impresa. L'importo per i lavori descritti in precedenza
costituira base d’asta, secondo le disposizioni che saranno date dai capitolati speciali d’appalto, per un
importo totale dei lavori rispettivamente pari a € 60.770,00, suddivisi in € 59.000,00 per lavori a base
d’asta a cui vanno sommati € 1.770,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta.

Le spese tecniche previste per I'espletamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori,
contabilita e collaudo corrispondono a € 12.971,70 come previsto dal Decreto del Presidente della
Regione n. 0119/Pres. del 07 giugno 2017. Sono stati inoltre accantonati € 1.888,90 per imprevisti e €

1.000,00 per danni alle colture ed eventuali dissesti ai fondi.
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5.1 QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

LAVORI IN APPALTO PROGETTO
LAVORI A BASE D'ASTA € 59.000,00
ONERI SICUREZZA € 1.770,00
IMPORTO TOTALE IN APPALTO € 60.770,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Occupazioni temporanee, danni € 1.000,00
regalaments 0. e, 113/201y, togona 066, | € 12.71,70
I.V.A sui lavori il 22% € 13.369,40
Imprevisti, accantonamenti di legge e arrotondamento € 1.888,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 29.230,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 90.000,00

Tabella n. 1: Quadro economico riepilogativo

6 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Gli interventi previsti, quali di ripristino e messa in sicurezza della recinzione esistente, installazione
di nuova recinzione e pulizia e rimozione della vegetazione arborea e arbustiva aggettante e/o instabile,
non ricadono tra quelli soggetti a valutazione di screening di VIA secondo quanto riportato nell’allegato
IV al Titolo Il del D.Lgs 152/2006 e non sara quindi necessario sottoporre il progetto alla commissione di
VIA.

Nel seguente capitolo vengono riportate alcune considerazioni di carattere generale relative alle
possibili interferenze fra le opere proposte in progetto ed il sistema ambiente nelle sue componenti
fisiche, naturali, antropiche e paesaggistiche.

L'area circostante le zone di progetto & ad uso prevalentemente agricolo ed & costituita da aziende
agricole di piccole e medie dimensioni, con insediamenti abitativi localizzati in corrispondenza delle
proprieta coltivate. In una zona a vocazione agricola come quella oggetto del presente progetto, le opere
proposte hanno caratteristiche tali da non modificare le condizioni paesaggistiche del sito.

Gliinterventi previsti costituiscono un miglioramento del sistema di salvaguardia della fauna selvatica
esistente e non si pone in contrasto con le esigenze ambientali dei luoghi. Si ritiene che il tipo di
intervento proposto non modifichi lo stato attuale delle aree in rapporto alle caratteristiche naturali e
paesaggistiche dei luoghi e soprattutto dove questi consistono in un adeguamento e completamento di
tipologie gia esistenti e quindi si ritiene che la soluzione proposta non rappresenti un impatto negativo
sul paesaggio.

L'impatto visivo determinato dal cantiere nella fase di realizzazione delle opere & considerato
trascurabile se non nullo in quanto trattasi di cantiere mobile e lavorazioni che avanzano velocemente
lungo le sponde dei canali interessati dal progetto (stimati 60 giorni complessivi).

Nella fase di esecuzione dei lavori alcuni impatti possono derivare dall’utilizzo di macchine operatrici,

emettendo rumore e gas di scarico, dalla dispersione di polveri dovuta dalla movimentazione del
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materiale e dal traffico su aree non asfaltate, tali attivita si esercitano per un periodo di tempo molto
limitato e, una volta ultimate, la zona interessata sara restituita in pristino stato. Per ridurre gli impatti,
seppure gia minimi, durante le attivita di realizzazione delle opere si adotteranno le seguenti azioni
preventive/mitigative:

e Si evitera, per quanto possibile, I'abbattimento di piante nelle aree al di fuori di quanto
previsto dal taglio selettivo;

e | macchinari utilizzati saranno in stato di buona manutenzione per ridurre al minimo le
emissioni acustiche e I'emissione di gas di scarico;

e Siadotteranno le cure necessarie per la raccolta e lo smaltimento di eventuali acque sporche
derivate dal lavaggio delle attrezzature e degli automezzi al fine di evitare la formazione di
polveri.

Con queste considerazioni di carattere ambientale si & voluto proporre solo qualche indicazione
necessaria per il contenimento degli effetti negativi sul’ambiente: & auspicabile che lo spirito col quale
esso e stato redatto sia condiviso dalle varie componenti che partecipano all’esecuzione delle opere e

soprattutto da coloro che in seguito saranno i principali fruitori dell’intervento.

7 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO DI SICUREZZA

Per I'esecuzione dei lavori in progetto non si prevedono fasi di particolare pericolosita. In particolare,
i soggetti preposti per conto dell'impresa a dirigere le operazioni, saranno tenuti ad attuare il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento ed adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che si rendono
necessarie a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. | lavoratori subordinati sono tenuti in particolare agli
obblighi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Ciascun lavoratore & tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e
salute, nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possano ricadere gli
effetti delle sue azioni od omissioni; ad utilizzare i macchinari, le attrezzature ed i dispositivi di
protezione collettiva e individuale conformemente alle istruzioni ricevute ed alle norme di sicurezza; a
non modificare in alcun modo i suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva e
individuale. L’accesso al cantiere, strettamente limitato agli addetti ai lavori, avverra utilizzando la
viabilita locale in ogni caso la presenza di macchine operatrici in movimento dovra essere segnalata
mediante opportuna cartellonistica. La viabilita di cantiere non viene comunque divisa in pedonale e
meccanica, dato il ridotto sviluppo e la limitata entita dei transiti meccanici. | fornitori dei materiali
dovranno utilizzare I'accesso, seguendo le indicazioni date dal responsabile tecnico di cantiere o dal capo
cantiere della ditta, collocandosi in una postazione sicura che questi provvederanno indicare loro. Per
I’esecuzione di ognuno dei lavori si prevedono le seguenti fasi di attuazione:

» Localizzazione di eventuali interferenze nelle aree di cantiere;
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Allestimento cantiere;
Taglio di alberature, sfalcio e pulizia delle aree di cantiere;

Sistemazione della recinzione esistente;

Y V V VY

Installazione della nuova recinzione;
» Opere di completamento e di finitura.

Per quanto concerne gli scavi, questi verranno adeguatamente armati ove necessario. Particolare
cura sara prevista per le fasi di lavoro interferenti con linee elettriche, telefoniche ecc. In tale caso verra
contattato il gestore per la messa in sicurezza dell'impianto. Il metodo di stima degli oneri per la
sicurezza relativi al progetto consortile n. 876— “Interventi per la salvaguardia della fauna selvatica sui
canali Maraldi e Istrago-Tauriano” — & stato eseguito in maniera analitica, per voci singole, facendo

riferimento a valori unitari derivanti dal prezziario regionale FVG.

8  RIUTILIZZO DEI MATERIALI IN SITO

Attualmente nel presente progetto non e previsto il riutilizzo in sito di materiale escavato.

9 ACCERTAMENTO DISPONIBILITA’ AREE
Le aree oggetto di intervento sono in fregio ai canali consortili, all'interno comunque della loro fascia
di rispetto, pertanto non si evidenziano particolari criticita per I'accesso alle aree o che limitino le

lavorazioni.

10 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Il processo di cantierizzazione dell’intervento per la realizzazione delle opere & stato pianificato
tenendo conto delle caratteristiche costruttive e tipologiche, delle peculiarita della zona e tenendo in
considerazione dei fabbisogni complessivi funzionali alla realizzazione delle opere. Tale pianificazione &
stata, quindi, programmata in modo tale da ottimizzare I'esecuzione dei lavori e minimizzare le
interferenze, relativamente alle percorrenze dei mezzi operativi verso e dalle aree di cantiere, con le
sensibilita ambientali ed insediative degli ambiti territoriali attraversati. L'intervento di progetto e
caratterizzato da varie fasi temporali che riguardano I'esecuzione dei lavori:
1. Rilievo topografico, preparazione del cantiere, delimitazione area di intervento e
sistemazione delle strade di accesso;
2. Taglio selettivo di alberature, sfalcio e pulizia delle aree di cantiere;
3. Sistemazione della recinzione esistente;
4. Installazione dei sistemi di protezione dei manufatti di sottoattraversamento del canale
Maraldi;

5. Installazione della nuova recinzione;
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6. Opere di completamento e di finitura.

Il programma operativo per la realizzazione degli interventi di cui sopra sara analizzato
dettagliatamente una volta individuata I'impresa appaltatrice e sara allegato da un grafico che mettera
in risalto I'inizio, I'|avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle diverse categorie di opere,
tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti da utilizzare. Data la tipologia e I'entita degli
interventi, analoghi ad altri interventi gia realizzati dal Consorzio di Bonifica, si puo ipotizzare che per
realizzare gli interventi previsti in progetto siano necessari complessivamente 60 giorni naturali continui
e consecutivi (ivi comprese le giornate di andamento stagionale sfavorevole).

Al fine di minimizzare le interferenze e effettuare i tagli e sfalci nella stagione piu favorevole, le

attivita non verranno eseguiti tra maggio e settembre.

11 REGIME AUTORIZZATIVO
Per quanto riguarda le autorizzazioni propedeutiche all’esecuzione dei lavori secondo la normativa
idraulica, urbanistica e di tutela ambientale, sulla base degli interventi previsti in progetto, si evidenzia
quanto segue:
> E necessario ottenere I'approvazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica e del
progetto definitivo-esecutivo da parte della Deputazione amministrativa del Consorzio di
bonifica Cellina-Meduna di Pordenone;
> Non & necessario ottenere |'autorizzazione paesaggistica/ambientale ai sensi del Decreto
legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.) per il canale Maraldi perché anche se ricadente
nella fascia di rispetto del flume Meduna trattasi di sistemazione di recinzione esistente;
> Non & necessario ottenere |'autorizzazione paesaggistica/ambientale ai sensi del Decreto
legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.) per il canale Istrago- Tauriano;
> Non é necessaria |'autorizzazione ai fini idraulici da parte del servizio idraulica della Regione
Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 11/2015;
> Non é necessario ottenere |'autorizzazione archeologica preventiva ai sensi del D. Lgs.
36/2023 art.41 comma 4 e Allegato 1.8 alla Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia
Giulia;
> Non sié constatata la presenza di interferenze e sottoservizi che richiedono il coinvolgimento
dell’Ente gestore competente (Snam, Enel, Livenza Tagliamento Acque, Telecom ecc.) per
I’ottenimento del nulla osta a procedere con le lavorazioni di progetto. Qualora si rendesse
necessario in fase di esecuzione si prenderanno gli opportuni contatti con gli Enti gestori dei

vari sottoservizi;
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» Non & necessario sottoporre il progetto alla procedura di verifica ai fini dell’assoggettabilita
allo screening di V.1.A. ai sensi dell’articolo 9 bis della Legge Regionale 43/1990 e dell’articolo
20, Titolo Ill, Parte Il del D.Lgs. 152/2006;

» Non é necessario richiedere alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio
paesaggio e biodiversita I'autorizzazione di riduzione in deroga dei prati stabili poiché non si
andranno ad invadere zone sottoposte a tale vincolo;

> Non & necessario ottenere I'approvazione del vincolo preordinato all’esproprio cosi come
previsto dal T.U. sugli Espropri approvato con D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal D. Lgs.
n. 302/2002;

Gli interventi in progetto non riguardano aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Si precisa inoltre

che saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia idraulica, urbanistica e di tutela ambientale.
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